XXXX建设项目合同

合同编号：
XXXX建设项目
合 同 书
甲方：
乙方：
签署地点：中国·北京
签署合同双方：
甲    方：（以下简称甲方）
地    址： 
邮    编： 
联 系 人：
联系电话： 
传    真： 
乙方：（以下简称乙方）
地址： 
邮    编： 
联 系 人： 
联系电话：
传    真：
开户银行： 
银行帐号：  
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，合同双方就” XXXX”经协商一致，特签署本合同，供双方履行。
第1条 项目概况
1.1项目名称：XXXX
1.2项目地点：甲方指定地点
1.3项目范围：XXXX建设项目，由XXXX负责
项目建设内容主要包括（………………）。
第2条 合同组成
下列文件构成本合同的组成部分，是一个整体，彼此相互解释，相互补充，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下，优先性依次递减：
2.1合同履行中甲乙签订的合同附件、补充合同、备忘录等其他书面文件；
2.2本项目的建设标准、图纸、技术性文件；
2.3本合同书（合同书编号：  ）及相关附件；
2.4中标通知书；
2.5投标文件；
2.6招标文件；
第3条 合同价款和付款方式
3.1合同价款
3.1.1本合同总价款为人民币：       元（大写：        元整）。
3.1.2本合同最终总价款，以项目竣工结算后审计部门核准的金额为准。
3.2付款方式
3.2.1合同签订并且甲方收到乙方的履约保函后七个工作日内，由甲方启动政府采购支付流程向乙方支付项目首付款, 即合同总价的   %，金额为人民币     元（大写人民币：       元整）；乙方提供相应等额的正式发票。
3.2.2乙方完成合同规定的全部内容，项目初验合格后七个工作日内，甲方启动政府采购支付流程向乙方支付项目的第二笔款，即合同总价的   %，金额为人民币     元（大写人民币：      元整），乙方提供相应等额的正式发票；
3.2.3项目终验合格后七个工作日内，甲方启动政府采购支付流程向乙方支付经审计部门确认后的项目尾款，乙方提供相应等额的正式发票。
第4条 项目工期
4.1合同签定后     个日历日内。
第5条 货物和数量
5.1本合同货物和数量：详见XXXX合同及附件1。
第6条 合同履行地点
6.1合同履行地点：甲方指定。
第7条 交货条款
7.1交货计划：合同签订后，乙方应向甲方提交到货验收计划，说明到货批次、到货内容和时间安排，并在实际到货前5个工作日前通知甲方具体到货时间和地点，便于甲方组织到货验收。
7.2如交货期限届满乙方仍不能将所订数量的货物全部运到时，乙方必须在货物迟延到货5个工作日前书面通知甲方。如乙方无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同；如甲方收到乙方通知，认为其理由正当，可酌情推迟交货时间。
7.3甲方对交付货物的验收合格，不能排除乙方的产品质量责任。
7.4单证转移。乙方应在交付货物时将与货物有关的单证原件交付甲方，该单证包括但不限于：出厂证明、质量证明、检验证明、装箱证明、保修单据、说明书、维修站点名册、技术支持联系方式。
第8条 甲方工作

甲方按本合同约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作： 

8.1发生与投标设计变更部分甲乙双方应另签补充协议。
8.2协调学校确定校方项目责任人。
8.3协调提供施工所需的仓库、办公室。
8.4协调学校解决施工所需水、电接至施工现场。
8.5协调学校准备施工环境。
8.6在项目具备验收条件后的     个工作日内组织验收。
第9条 乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作：
9.1根据现场勘查的结果，进行学校现状做深化设计，设计深度达到施工标准。
9.2按照标书要求进行设备安装所需辅料的采购。
9.3按照国家规范和甲方要求，进行学校配套信息化建设包含的各类基础施工、设备采购和系统集成。
9.4进行学校与 XX的沟通工作。
9.5项目完工后，提交完整的竣工文档。
9.6用户培训服务，在施工过程中，做好现场培训工作，说明系统使用注意事项，在操作间张贴简易操作说明。在各单项建设工作结束后，制订专门的培训计划、培训方案、培训教材，选派专业教师对项目范围内的所有学校网管教师进行系统的使用和维护培训。
9.7试运行期的技术支持和应急保障。
9.8质量保证期内免费的技术支持和售后服务。
9.9保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。
第10条 乙方采购材料 

10.1乙方按照设计和规范要求采购项目需要的材料，并提供产品合格证明。在材料到货48小时前通知甲方代表验收，乙方须做好进场材料报验的准备工作。
10.2违约责任

对乙方采购材料与设计和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收的，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，乙方重新采购符合要求的产品。 乙方承担由此造成工期延误的违约责任，工期不予顺延。
第11条 设计变更
11.1施工中甲方对施工设计进行变更，应在变更5个工作日前向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延，甲乙双方另行签署补充协议。
11.2施工中乙方对施工设计提出的变更要求，经甲方书面同意后方可实施。乙方未经甲方同意不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。
第12条 项目质量标准
· 12.1建设标准依据《XXXX标准技术规范》   
· 质量标准符合国家、相关行业相关质量标准及技术规范。
12.2质量标准：符合国家及相关行业标准。
第13条 验收
13.1到货验收：合同签订后，乙方应向甲方提交到货验收计划，说明到货批次、到货内容和时间安排，并在实际到货前5个工作日前通知甲方具体到货时间和地点，便于甲方组织到货验收。当货物到达甲方指定地点后，甲方（或甲方授权代表）在交货地应对乙方提交的货物进行检验。甲方可以根据货物的特点和数量采用逐件检验的方式或按适当比例抽验的方式。货物的验收期限为自甲方签收乙方货物之日起10个工作日内，在此期限内，乙方应做好到货验收的各项准备工作，甲方应在乙方到货和到货材料准备齐全后，验收完毕。乙方未提前书面提交到货时间的情况除外。
13.2单项验收：学校单项建设工作结束之后，乙方应向甲方提供完整的单项验收资料，并向甲方提出单项验收申请，甲方须在收到乙方单项验收申请5个工作日内，确认单项是否符合单项验收条件，经甲方确认达到单项验收条件后，由甲方在10个工作日内开始组织单项
验收。
13.3项目初验：单项验收全部完成之后，乙方应及时向甲方提供完整的初步验收资料和项目初验申请，甲方须在收到乙方初验申请10个工作日内，确认项目是否符合初验条件，经甲方确认后由甲方在10个工作日内开始组织项目初验。
13.4试运行：项目初验全部合格后，系统进入为期3个月的试运行期。试运行期内，乙方应完成合同中规定的培训内容，以及试运行期故障的处理和应急保障。
13.5项目终验：试运行期满后，乙方完成合同全部义务且系统运行稳定，乙方应向甲方提供完整的竣工验收资料、试运行报告、用户培训报告和终验申请。甲方须在收到乙方竣工验收材料和终验申请10个工作日内，确认项目是否符合终验条件，经甲方确认后由甲方在10个工作日内开始组织项目终验。
13.6甲方在验收后5个工作日内给出验收结论。结论可为无保留通过验收和限期整改。对于限期整改，乙方须按要求进行整改，并承担由此造成的整改费用。在规定期限内，乙方如完成整改，乙方应按照项目终验流程提出终验申请。

13.7验收标准：依据新颁《XXXX标准技术规范》GB0000-0000、《XXXX标准技术规范》GB/T0000-0000等。
13.8 甲方对项目终验合格，不能排除乙方的质量责任。
第14条 履约保函
14.1履约保函提交
乙方应于本合同签署后 7个工作日内以银行保函的形式向甲方出具履约保函，金额为本合同总金额的   3  %，即人民币       元（人民币大写：         元整）履约保函。
履约保函的提交与接受是本合同生效条件之一。
14.2履约保函退还
履约保函于项目X年
质保期满后的三十(30)天内，乙方履行合同过程中无重大合同违约、无重大质量故事的情况下，甲方将把履约保函无息退还乙方。

第15条 质量保证和质量保证期
15.1质量保证
15.1.1乙方保证其提供的货物符合国家标准、行业标准以及双方认可的产品原产地说明书中所规定的产品的功能、性能，及双方约定的其它质量标准。
15.1.2如本合同项下的设备没有上述可参照的标准，乙方保证提供的产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方及甲方客户的需求。
15.1.3乙方保证提供的产品为原厂商生产的合格产品，且产品的质量要求和技术标准符合原厂商在产品说明书中的描述。
15.1.4乙方保证其提供的货物为全新的、未使用过的，能够充分实现、提供、具备相关产品说明中描述的功能、特点、内容和标准。
15.1.5乙方保证其提供的货物没有设计或制造上的缺陷，并且根据产品的情况提供警示说明。如果甲方、甲方客户在使用或销售货物或含有货物的产品时，发现因货物在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，乙方仍应承担赔偿责任。
15.1.6乙方保证提供的货物标识符合相关规定。
15.1.7若乙方违反前述担保，货物被禁止使用及销售，则乙方应当自负风险及费用，将货物收回，退还甲方已支付的价款。
15.1.8质量保证期内，由于货物本身设计、安装、制造、材料、工艺、质量等方面的缺陷导致货物不能使用，应根据货物的具体情况，由乙方负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者调换的，按不能交货处理，给甲方造成损失的，应赔偿经济损失。在情况紧急时，乙方需根据甲方的要求提供备机备件，不能影响甲方的正常使用。
15.2保修和备品备件
15.2.1质量保证期内，乙方须免费承担因项目建设中质量缺陷、施工材料质量缺陷等非人为和无可抗力等原因造成的项目质量故障，在接到报修时要求48小时内进行恢复，不得影响甲方的正常使用。
15.3质量保证期和免费保修期
15.3.1本合同内项下的所有货物采购集成及项目的质量保证期由系统终验合格之日起开始计算。
15.3.2设备原厂商提供的质保期限不足X年的按X年计，设备厂商提供的质保期限超过X年的，按原厂商提供的质保期限执行。

15.3.3合同内容所有产品和服务的的质量保证期和免费保修期均为X
年。
第16条 运输、保险及包装
16.1乙方负责交货前货物的运输及保险，费用由乙方承担。
16.2货物包装为原厂商包装，货物的包装费用由乙方承担。
16.3由于包装不良或采用不充分或不妥善的保护措施而造成货物的损坏或发生锈蚀的，乙方都应予以及时更换或赔偿，并承担由此而产生的一切费用。
第17条 暂停施工

17.1甲方代表在确定有必要时，须通过书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后４８小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成项目，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工请求，甲方代表书面批准后乙方继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后４８小时内未予答复，乙方可自行复工。
17.2停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
第18条 工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表书面确认，工期相应顺延：
18.1项目变化和设计变更。
18.25个工作日内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过８小时。
18.3甲方未能按合同约定如期支付项目预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
18.4不可抗力。
18.5甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后2个工作日内，就延误的内容、工期和因此而发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方代表在收到报告后5个工作日内予以答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 

第19条 项目进度
乙方须制定详细的施工进度，应涵盖以下阶段：
19.1方案设计阶段：乙方应完成学校环境的现场勘查、学校施工设计图纸的绘制、设备集成施工方案设计、按照标书要求进行施工主材与辅料的采购工作。此阶段乙方应提交相关工作报告，供甲方审核。在此阶段结束前，上述设计方案应通过甲方审核，项目涉及的材料基本到达甲方指点的交货地点，此阶段工作验收由甲方组织实施。
19.2项目实施阶段：按照甲方审批后的施工方案，及相关部门的审批意见，进行施工工作，包括但不限于：学校综合布线、机房装修、各专项信息化设备的安装和调试、系统集成等
，保证主体项目基本完工。在此阶段应完成单项验收
和项目初验。
19.3项目试运行阶段：此阶段乙方应完成项目建设工作，使项目达到经甲方审批后的深度设计方案的要求。试运行期为3个月。
19.4项目终验阶段：试运行期结束之后，进行项目终验。
第20条 安全施工
20.1 安全施工与检查
20.1.1乙方应遵守项目安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方应与甲方另行签署安全协议，做为合同附件。
20.1.2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。安全教育材料须提交甲方备案。
20.1.3甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
20.2 安全防护
20.2.1乙方在动力设备输电线路、地下管道、密封防震机房、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向现场工程师提出安全防护措施，经现场工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
20.3 事故处理
20.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应迅速通知甲方并按有关规定立即上报有关部门，保护事故现场，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担相应的费用。
甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
20.4 乙方在施工过程中应遵守以下条款：
20.4.1乙方应根据国家、北京市颁布的法律法规，以及甲方制定的各种规章制度，制定切实可行的实施细则。乙方应对所有进场施工人员进行遵纪守法、遵章守纪的教育，严格规范管理，主动接受甲方的监督指导，保证安全，防止各类事故与案件的发生。
20.4.2乙方应做好重大政治活动和重大节假日的安全保卫工作，认真执行甲方及市政府有关部门对重大政治活动和重大节假日保卫工作的要求，确保本单位重点部位安全，不发生治安灾害事故。
20.3.3乙方应认真做好治安管理，配备专、兼职保卫干部、警卫护场、成品保护人员、消防监督员。
20.4.4乙方应认真遵守中华人民共和国道路交通安全法，加强对驾驶人员的安全教育。防止发生各类交通安全事故。
第21条 权利担保
21.1乙方应保证对其所交货物拥有合法的、完全的所有权。如果乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权和/或知识产权纠纷，乙方应自行解决，同时要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、损害赔偿费用、罚款等）。
21.2乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的抵押权、留置权、质权及其他任何担保物权或其他任何权利。
21.3乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。
21.4如前款所述之诉讼或其他法律程序的裁决或裁定禁止甲方使用或销售货物，则乙方应当赔偿甲方因此受到的直接经济损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：
21.4.1自付费用向销售人取得使用和销售货物的许可。
21.4.2自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。
第22条 保修及维护
22.1乙方应保证货物的质量，合同设备的免费保修期为X
年，该免费保修期自项目终验合格之日起开始计算。
22.2免费保修期内，由于货物本身设计、安装、制造、材料、工艺、质量等方面的缺陷导致货物不能使用，应根据货物的具体情况，由乙方负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者调换的，按不能交货处理，给甲方造成损失的，应赔偿经济损失。在情况紧急时，乙方需根据甲方的要求提供备机备件，不能影响甲方的正常使用。上述故障的须在故障发生后48小时内解决。
第23条 培训
23.1乙方承诺按乙方投标文件中的《培训计划》规定选派有相应专业的实际工作和教学经验的辅导人员来完成对系统集成和应用软件的免费培训，乙方编写并提供教材；
23.2除培训计划约定的培训内容外，在系统运行和推广期间若甲方有培训要求，乙方应根据甲方要求完成相关培训。
第24条 保密条款
24.1双方当事人应保守通过磋商、签署和履行本合同过程中而获取的对方商业秘密，包括合同文本、技术文件、图表数据以及相关信息。
24.2双方当事人应当将机密内容作为自己的机密妥善管理，仅仅控制在直接参与本合同的相关工作人员。
24.3双方当事人在项目准备或实施过程中，如遇一方有可能为对方提供机密信息时，机密信息应当在披露时由信息提供方明确密级标识或注明公开程度。
第25条 合同变更、解除与终止
25.1本合同经甲、乙双方协商，或因不可抗力事件，或法律法规及合同约定的其他情形，可进行变更。合同任何内容的变更需经双方签署书面补充合同。补充合同与本合同有同等的法律效力。
25.2发生下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同目的不能实现的；
（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（5）任何一方已经或行将破产，出现清算、解散、收购等情况；
（6）法律规定的其他情形。
25.3在发生上述6种情况，当事人行使合同解除权的同时，可依实际情况，守约方有主张合同权利、要求违约方承担违约责任的权利。
第26条 违约责任
26.1 甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。
26.2 因乙方原因（包括因乙方提供的货物未达到验收标准）使所供应货物未按照规定送到甲方指定地点，每延迟5个工作日，应按延迟交货部分合同金额的1‰向甲方支付违约金，违约金最多不超过延迟交货部分合同金额的5%。
26.3 因甲方原因未按合同书编号：              约定付款，每延迟5个工作日，应按逾期应付金额的1‰向乙方支付违约金，违约金最多不超过逾期应付金额的5%。
26.4乙方如交货数量不足，乙方应按照第十二条第2款偿付违约金。任意一方如提出增减货物数量，变动交货时间，应提前5个工作日书面通知对方，征得对方书面同意。否则应承担违约责任，增加的货物退回，不足的货物按本合同约定的数量补足。
26.5乙方所提供的货物产品质量不符合本合同约定标准时，乙方应在接到甲方书面通知时起24小时内负责更换，乙方逾期履行时，甲方有权拒绝付款，追究乙方的违约责任，参照本条第2款执行；乙方如果在15个工作日内所提供的更换货物产品质量依旧不符合本合同约定标准时，在承担违约责任同时，如已付款，应采用退款退货办法，其处理方法由双方协商决定。
26.6 因产品质量缺陷而产生的换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等等，均由乙方承担。
26.7 在用户使用货物产品后发现货物产品内在质量有缺陷向甲方提出索赔的，甲方有权随时向乙方要求承担赔偿责任。
26.8 双方签署合同后，即具有法律效力，任何一方不得擅自修改或拒绝履行合同内任何条款。
26.9 因一方的违约行为致使另一方通过法律手段主张权利的，违约方应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于律师费、调查费、诉讼费、差旅费等等。
第27条 赔付
27.1按本合同约定应退的货款和应赔付的违约金，应当在明确责任之日起15个工作日内支付给守约方，否则按逾期付款另加付银行同期活期存款利息。
第28条 不可抗力
28.1由于水灾、火灾、地震、台风、战争和其他经双方同意原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除合同当事人相应的违约责任。本合同当事人因不可抗力不能履行本合同项下的全部义务或部分义务，免除其全部或部分责任。
28.2受到上述不可抗力事件影响的合同一方，应当在不可抗力事件发生后立即通知合同另一方，并提供不可抗力情况的有关证明。
28.3本合同当事人因不可抗力不能按合同约定的期限履行义务的，在不可抗力事件的后果影响持续的期间内，免除其迟延履行的责任。但受不可抗力事件影响的本合同当事人应当在该事件后果影响消除后的合理时间内继续履行合同义务。
28.4有不可抗力发生之情形，甲、乙双方应当采取必要的措施避免损失的扩大。
第29条 合同有效性
29.1本合同的任何条款发现无效或不可履行时，双方应当及时修改条款，直到合法有效和可执行为止。个别应修改的条款无论是否最终得到修改，都不影响本合同其他条款的有效性。
第30条 适用法律
30.1本合同依据中华人民共和国的相关法律法规进行解释。
第31条 争议解决
31.1双方在本合同履行过程中若产生争议，首先双方协商解决。若协商不成，双方在此同意，在甲方住所地人民法院提起诉讼。
第32条 本合同生效
32.1本合同及本合同下的子合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位印章并且甲方收到乙方的履约保函之日起生效。
32.2本合同一式壹拾贰份，其中甲方执捌份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
(本页无正文)
甲 方：                                     （盖章）　　　　　　　

法定代表人/授权代表人：                     （签字）　　　　

日 期：         年      月     日   　
乙 方：（盖章）　　　　　　　

法定代表人/授权代表人：                      （签字）　　　　

日 期：         年      月     日   　
附件1：合同内容明细
附件2：中标通知书
附件3：施工安全协议

安全施工协议书
建设单位:                                      (以下简称甲方)

承建单位:                                     （以下简称乙方）
为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护人员和国家、公司财产免遭损失，保障项目施工的顺利进行，明确甲、乙双方在施工过程中的安全责任，经甲、乙双方共同协商，同意签订以下内容的协议，双方共同认真执行遵守。

第一条：

甲乙双方必须认真贯彻执行国家、北京市有关安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定，严格执行业主的安全管理制度和规定，遵守公司的各项安全生产制度、规定及要求。

第二条：

乙方应对施工人员进行教育和培训，遵守各项规定。严格执行施工人员挂牌准入制度，文明施工，进出学校统一管理，有人值守进行登记管理。
第三条：

公共区的消防设施由甲方协调校方统一配备，已移交的设备用房、乙方的动火作业点及材料堆放点的消防设施由乙方自行负责配备。乙方需进行明火作业时，应向甲方报告，经甲方同意后方可施工；封闭作业环境中，要注意采取有效的个体防护措施，防止工人中毒。

第五条：

甲方负责协调校方按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）标准，给乙方提供临时供电的一、二级配电箱；校方提供的配电箱开关下端出线口起，安全用电均由乙方负责，乙方应编制临时用电方案，并按规定程序报甲方及监理单位和业主单位审核。经审核后，甲方协调校方为乙方提供所需要的用电负荷。

第六条：

乙方服从甲方的统一安全生产管理，遵守甲方的各项施工安全管理制度，并对自己的安全管理全面负责。乙方负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强安全观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立“安全第一”的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。当施工现场实行临时管制时，乙方必须服从甲方统一管理，否则，发生事故由乙方负责。

第七条：

乙方进场后必须建立健全安全保证体系、施工风险应急预案，成立安全领导组织，完善安全管理制度、落实措施，形成安全管理网络。按规定配备专职安全员，落实安全生产责任制，做到责任到人。

第八条：

施工现场的特殊工种作业人员，必须持有国家相关部门颁发的有效证件。乙方施工单位的特殊工种人员，在现场作业时，做到持证上岗，不违章，作业时符合安全生产条例的相关规定。

第九条：

施工中不能避免出现交叉作业时，甲乙双方应制定具体可靠的生产技术防护措施，同时对作业人员做好技术交底工作，并做好交底签字。必要时，现场设立安全巡视员监督落实，以保证安全。

第十条：

乙方入场的施工设备、小型机具、用电设备、手持电动工具等安全防护应齐全有效。安全防护不合格的设备、施工用具，不准进入施工现场投入使用，进入现场不合格的电器设备电工不准接电。施工中损坏的设备应随坏随修，确保设备和人员的安全。

第十一条：

乙方的施工作业现场应及时清理杂物，施工材料、用具的码放必须服从校方的统一安排，做到现场安全文明，以防物件堕落伤人。

第十二条：

乙方进入施工现场后，必须严格遵守校方施工现场的管理规定。甲方与监理方和业主方对乙方有协调、监督、检查、指导工作的权利。

第十三条：

乙方对施工现场的公用设施、设备的各种安全防护设施、安全标志、警告牌等不得擅自拆除、变动。如因项目需要必须拆除变动的，必须经校方负责人和安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除；拆除单位应及时恢复防护设施，并报校方验收；未经校方同意擅自拆除变动造成的安全事故，均属乙方责任，所发生的一切经济费用，全部由乙方负责。

第十四条：

乙方在施工期间发生各类事故苗头及事故时，应及时组织抢救伤员，保护现场，并立即向甲方单位和有关部门报告，事故处理中主要以乙方负责处理，甲方积极协助乙方单位处理，给事故提供可证实材料。

第十五条：

乙方在施工时,如破坏了地下光缆、电缆、管道、地面及设施等，由乙方负责修复，并报甲方验收；由此产生的意外安全事故，全部由乙方负责。

第十六条：

乙方在施工期间要注意保护校园的环境卫生，不影响学校的正常工作和生活。

第十七条：

乙方在施工中对校方造成的物件、环境等造成的损毁应尽最大限度    的复原，不能复原的乙双要及时上报给甲方，甲方承报监理方和业主方协商解决。
本协议有效期：自进场之日起到退场之日止，双方盖章后生效。协议一式贰份，甲方、乙方各壹份。
甲  方：（盖章）                        乙   方：（盖章）
负责人：（签字）                        负责人：（签字）

  年   月   日                           年   月   日
�根据需要


�最长不超过2年


�须协商


�最长不超过2年 


�根据实际情况填写


�若有


�最长不超过2年
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